

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสด เทศบาลตำบลชำสูง ดังนี้

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชำสูง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,700.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการปรับปรุงอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลชำสูง

1.1 อาคารตลาดสดเดิม งานเพคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นขนาดกว้าง 12.50 เมตร ยาว 24.20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 302 ตารางเมตร งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้พื้นที่โดยรวม 302 ตารางเมตร กระเบื้องปิดด้านข้าง รวม 11 ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งจุ่มบันไดอลูมิเนียมกันลื่นโดยรอบ ขนาดกว้าง 2" ยาวไม่น้อยกว่า 73.40 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง

1.2 อาคารตลาดสดหลังใหม่ งานเพคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นขนาดกว้าง 12.33 เมตร ยาว 28.30 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 346 ตารางเมตร งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ พื้นที่โดยรวม 346 ตารางเมตร กระเบื้องปิดด้านข้าง รวม 11 ตารางเมตร พร้อมงานติดตั้งจุ่มบันไดอลูมิเนียมกันลื่นโดยรอบ ขนาดกว้าง 2" ยาวไม่น้อยกว่า 81.26 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลชำสูง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นเงิน 485,700.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง (แบบ ปร.5)

5.2 ประมาณการโครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาลตำบลชำสูง (แบบ ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชัยยา โพธิ์รุักษ์ ประธานกรรมการ

2. นายไชยยันต์ ร่มชัย กรรมการ

3. นายปริญญา ภูโบราณ กรรมการ