

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร.5

ใบประมาณราคาปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการ

เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน ปรับปรุงอาคารศูนย์เยาวชนกีฬาและนันทนาการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช้างสูง หมู่ 5 ตำบลกระนวน อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลช้างสูง อำเภอช้างสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบแปลน แบบมาตรฐานเทศบาลตำบลช้างสูง จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงินงบประมาณ	552,482	1.2726	703,088	Factor F คิดจากค่า
	ค่า Factor F งานอาคาร				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	(สำหรับงานไม่เกิน 1,000,000 บาท)				- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			703,088	
	คิดเป็นเงินประมาณ			703,000	
	(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยยา โพธิ์รุข)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปริญญา ภูโบราณ)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปรัชญา แก้วกัลยา)

นายช่างโยธา 4

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายไชยยันต์ ร่มชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายชาติ มณีสา)

ปลัดเทศบาลตำบลช้างสูง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสวาท จันทหาร)

นายกเทศมนตรีตำบลช้างสูง
